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Geachte Koper, 

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning in het prachtige project 6 woningen “Zuytzicht” te 
Poeldijk. Wij heten u van harte welkom als toekomstige bewoner en kijken ernaar uit om samen met u uw nieuwe 
thuis vorm te geven. 

Hoewel u reeds een complete woning heeft gekocht, biedt ThuisinBouwen u de mogelijkheid om uw woning 
verder af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Uiteraard binnen de kaders van de verleende 
bouwvergunning, het vigerende Bouwbesluit en de garantievoorwaarden van Woningborg. 

Begeleiding door uw kopersadviseur 
Om dit proces soepel te laten verlopen, staat onze kopersadviseur voor u klaar. Deze zal u inspireren en 
adviseren bij het maken van keuzes die passen binnen de gestelde randvoorwaarden. De contactgegevens van 
uw kopersadviseur worden binnenkort aan u verstrekt. 

VolgjeWoning – uw digitale woningdossier 
Na aankoop ontvangt u toegang tot het online portal VolgjeWoning. Hier vindt u 
alle relevante informatie over uw woning, communiceert u met uw 
kopersadviseur en betrokken afbouwpartners, en houdt u zicht op belangrijke 
deadlines, kijkmomenten en opleverdata.  

Keuzemomenten en sluitingsdata 
Om het keuzeproces overzichtelijk te houden, hanteren wij drie stappen. De eerste stap betreft de 
ruwbouwopties. Uw wensen worden verwerkt in offertes en aangepaste tekeningen. Vanwege levertijden en 
beschikbaarheid van onderaannemers is aan elke keuze een sluitingsdatum gekoppeld, zichtbaar in uw 
woningdossier op VolgjeWoning. 

Let op: tot uiterlijk twee weken vóór deze sluitingsdatum kunt u uw wensen doorgeven. 

Ruwbouwopties  
Wat zijn ruwbouwkeuzes? Deze keuzes hebben vooral betrekking op het casco (de constructieve contouren, zoals 
gevels, wanden en vloeren) van uw woning en/ of zaken die vanwege het bouwvoorbereidingsproces als eerste 
bij ons bekent moeten zijn.  
 
In deze Koperskeuzelijst Ruwbouw kunt u lezen welke keuzes er allemaal mogelijk zijn voor uw woning. Bij de 
ruwbouwopties is er rekening gehouden met de volgende voorwaarden. Uw woning maakt deel uit van een 
woningbouwproject waarvoor een onherroepelijke Omgevingsvergunning is/ wordt afgegeven.  
 
Voor de opties uit deze Koperskeuzelijst Ruwbouw is rekening gehouden bij de indiening van de 
Omgevingsvergunning, zijn conform de ‘redelijke eisen’ van Welstand, het vigerende Bbl (voormalige bouwbesluit), 
het bestemmingsplan en de voorwaarden van Woningborg. 
 
Er is samen met de ontwikkelaar en architect zorgvuldig gekeken naar welke mogelijkheden er ten aanzien van 
het eventueel uitbreiden van uw woning, en welke gevelwijzigingen er binnen de gestelde (bovengenoemde) 
voorwaarden aangeboden kunnen/ mogen worden. In het kader van de juiste verwachtingen willen wij u er 
graag vooruitlopend op attenderen dat het niet mogelijk is om af te wijken van de aangeboden opties en u 
eventueel maatwerk aan te bieden.  
 
Uw persoonlijke wensen met betrekking tot eventuele indelingswijzigingen binnen in de woning zijn uiteraard 
bespreekbaar met uw kopersadviseur en zullen ook zeker aanbod komen tijdens het adviesgesprek met onze 
kopersadviseur.   
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Impact BENG 
 
Energielabel  
Bij de oplevering van uw woning ontvangt u een Energielabel.   
Het Energielabel geeft het ‘te verwachten gebouw-gebonden energiegebruik’ aan. Het gaat daarbij om de 
hoeveelheid energie die nodig is voor de verwarming en koeling van de woning, de productie van warm 
tapwater en ventilatie minus de opgewekte elektrische energie van de pv-panelen. Voor de berekening wordt 
uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gestandaardiseerd bewonersgedrag en standaard 
klimaatgegevens.   
  
BENG   
Om het energiegebruik terug te dringen, heeft de overheid sinds begin 2021 in de bouwregelgeving de 
zogenaamde BENG ingevoerd. BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw en is een uitdrukking van de 
energieprestatie van een gebouw.  Het Energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer 
zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met soortgelijke 
woningen.   
Uw nieuwe woning wordt gebouwd volgens de wettelijke (B)ENG eis. Uw woning is op basis van het voorlopige  
Energielabel geclassificeerd met een Energielabel A+++. Indien noodzakelijk kunnen wij u voor het verkrijgen van 
een financiering het voorlopige Energielabel aan u verstrekken.   
 
Aanpassingen aan uw woning t.b.v. BENG 
De definitieve waardering van het Energielabel is afhankelijk van mogelijke wijzigingen in normen en de door u  
gekozen opties voor uw woning. Aan de hand van deze gegevens wordt het definitieve Energielabel (voor of na  
oplevering) vastgesteld. De keuze van een andere indeling van uw woning kan (in theorie) een nadelige invloed 
hebben op de (B)ENG berekening van uw woning conform de gestelde eisen van het ‘te verwachten gebouw-
gebonden energiegebruik’. Mogelijk zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke BENG eis.  
Deze aanvullende maatregelen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Helaas kunnen wij deze op voorhand 
niet concreet bevestigen en zijn deze afhankelijk van veel factoren zoals bijvoorbeeld, de combinatie aan 
gekozen opties, de aard van de aanpassingen en de ligging (oriëntatie) van de woning.  
Een indicatie van deze additionele kosten bedragen circa € 1.000,00 à € 5.000,00 inclusief btw.  
Houdt hier alstublieft mee rekening in uw budget. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Projectteam ThuisinBouwen 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
   VERPLAATSING KEUKENOPSTELLING  

     
VK.00.01 1,00 post KEUKEN VERPLAATSEN VAN ACHTER- NAAR VOORZIJDE 

WONING 
Het verplaatsen van de "standaard" keukenopstelling van de 
achterzijde naar de voorzijde van woning.  

 
Dit is inclusief: 
- het aanpassen van de gehele "standaard" (volgens de 

Technische Omschrijving) water- en riolerings-, elektra en 
mechanische ventilatie installatie t.b.v. keukenopstelling.  

- het aanpassen van de leidingplaatvloeren t.b.v. de 
kanaalplaatverdiepingsvloer 

- Het aanpassen van de borstwering van het gevelkozijn in de 
voorgevel. De borstwering wordt verhoogt naar  
ca. 1.000mm +peil.  
 

Het één en ander wordt conform tekening VK.00.01 uitgevoerd. 

€ 3.110,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
   UITBOUW WONING + BERGING  
     
VK.00.02 1,00 post WONING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET CA. 1.200 MM 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de woning met een afmeting van circa 
1.200 mm.  
 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Aanpassing toevoer van natuurlijke ventilatie 

(ventilatieroosters)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische ventilatie- en 

verwarmingsinstallaties 
 
OPMERKINGEN:  
- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee-verplaatst met de uitbouw 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 

 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.02.   
 

€ 22.470,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
VK.00.03 1,00 post WONING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET CA. 2.400 MM 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de woning met een afmeting van circa 
2.400 mm.  

 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Aanpassing toevoer van natuurlijke ventilatie 

(ventilatieroosters)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische ventilatie- en 

verwarmingsinstallaties 
 

OPMERKINGEN:  
- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee-verplaatst met de uitbouw 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.03.   

€ 34.610,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
VK.00.04 1,00 post GEÏSOLEERD UITVOEREN VAN ONGEISOLEERDE (STENEN) 

AANPANDIGE BERGING T.B.V. BOUWNUMMER 1 
Het geïsoleerd uitvoeren van de ("standaard') ongeisoleerd 
aanpandige stenen berging.  

 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen 

van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie 
- Het aanbrengen van een handbediende sectionaaldeur i.p.v. 

een plaatstalen kanteldeur 
- Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvloer 

(plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten 
balklaag  

- Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 
aluminium daktrim 

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 
(zie Technische Omschrijving) 
 
*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 

OPMERKINGEN: 
- Deze optie is niet van toepassing op bouwnummer 2 t/m 6.  
- De berging blijft onverwarmd. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
- Het realiseren van een geïsoleerde berging, eventueel in 

combinatie met andere woning vergrotende opties, heeft 
consequenties voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is 
deze optie overhevig aan een (her)berekening van de BENG 
ten opzichte van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra 
kosten met zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar 
de toelichting over de "Impact BENG" in het voorwoord van 
deze Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.04.  

€ 10.555,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
VK.00.04a 1,00 post GEÏSOLEERD UITVOEREN VAN ONGEISOLEERDE (STENEN) 

AANPANDIGE BERGING T.B.V. BOUWNUMMER 2 T/M 6 
Het geïsoleerd uitvoeren van de ("standaard') ongeisoleerde 
aanpandige stenen berging.  
 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen 

van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie 
- Het aanbrengen van een handbediende sectionaaldeur i.p.v. 

een plaatstalen kanteldeur 
- Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvloer 

(plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten 
balklaag  

- Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 
aluminium daktrim 

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 
(zie Technische Omschrijving) 
 
*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 

OPMERKINGEN: 
- Deze optie is niet van toepassing op bouwnummer 1.  
- De berging blijft onverwarmd. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
- Het realiseren van een geïsoleerde berging, eventueel in 

combinatie met andere woning vergrotende opties, heeft 
consequenties voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is 
deze optie overhevig aan een (her)berekening van de BENG 
ten opzichte van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra 
kosten met zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar 
de toelichting over de "Impact BENG" in het voorwoord van 
deze Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.04a.  
 

€ 13.740,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
VK.00.05 1,00 post BERGING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET CA. 1.200 MM (ONGEISOLEERD) 
Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde van 
de standaard ongeisoleerde berging met een afmeting van circa 
1.200 mm.  

 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Extra halfsteens gevelmetselwerk conform "basis" 

(ongeisoleerd)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra houten balklaag inclusief dakbeschot t.b.v. (plat)dak 

inclusief dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra installatie 

 
*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 

OPMERKINGEN: 
- Deze optie is niet van toepassing op de woning met 

bouwnummer 1. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 

 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.05.   
 

€ 8.235,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
VK.00.06 1,00 post BERGING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET CA. 1.200 MM (ONGEISOLEERD) 
Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde van 
de standaard ongeisoleerde berging met een afmeting van circa 
2.400 mm.  

 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Extra halfsteens gevelmetselwerk conform "basis" berging 

(ongeisoleerd)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra houten balklaag inclusief dakbeschot t.b.v. (plat)dak 

inclusief dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra installatie 

 
*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 

OPMERKINGEN:  
- Deze optie is niet van toepassing op de woning met 

bouwnummer 1. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.06.   
 

€ 13.460,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
VK.00.07 1,00 post BERGING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET CA. 1.200 MM (GEISOLEERD) 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de (geïsoleerde) berging met een 
afmeting van circa 1.200 mm. 

 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond  
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking   
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- Extra zandcement dekvloer  
- Plafond en wandafwerking, conform 'standaard' woning (zie 

Technische Omschrijving)  
- Aanpassing elektra-, ventilatie- en verwarmingsinstallaties  

 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKINGEN:   
- Deze optie is niet van toepassing op de woning met 

bouwnummer 1. 
- Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met 

optie VK.00.04a 
- De basis kozijn in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee verplaatst met de uitbouw. 
- De berging blijft onverwarmd. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van de uitbreiding van de berging, eventueel in 

combinatie met andere woning vergrotende opties, heeft 
consequenties voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is 
deze optie overhevig aan een (her)berekening van de BENG 
ten opzichte van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra 
kosten met zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar 
de toelichting over de "Impact BENG" in het voorwoord van 
deze Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.07.   

€ 15.465,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
VK.00.08 1,00 post BERGING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET CA. 2.400 MM (GEISOLEERD) 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de (geïsoleerde) berging met een 
afmeting van circa 2.400 mm. 

 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk q 
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond  
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking   
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- Extra zandcement dekvloer  
- Plafond en wandafwerking, conform 'standaard' woning (zie 

Technische Omschrijving)  
- Aanpassing elektra-, ventilatie- en verwarmingsinstallaties  

 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKINGEN:  
- Deze optie is niet van toepassing op de woning met 

bouwnummer 1. 
- Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met 

optie VK.00.04a 
- De basis kozijn in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee verplaatst met de uitbouw. 
- De berging blijft onverwarmd. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van de uitbreiding van de berging, eventueel in 

combinatie met andere woning vergrotende opties, heeft 
consequenties voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is 
deze optie overhevig aan een (her)berekening van de BENG 
ten opzichte van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra 
kosten met zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar 
de toelichting over de "Impact BENG" in het voorwoord van 
deze Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.08.   

€ 20.210,00 
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   WERKKAMER / BIJKEUKEN  
     
VK.00.09 1,00 post WONING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET 1.200 MM, BASIS BERGING EN REALISEREN 
WERKKAMER 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de woning met een afmeting van circa 
1.200 mm, inclusief het isoleren van de basis berging en het 
realiseren van werkkamer.  

 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en installatietechnisch tekenwerk  

 
Uitbouw 1.200 mm ter plaatse van achtergevel woning:  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Aanpassing toevoer van natuurlijke ventilatie 

(ventilatieroosters)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische ventilatie- en 

verwarmingsinstallaties 
 

Basis berging isoleren:  
- Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen 

van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie 
- Het aanbrengen van een handbediende (geïsoleerde) 

sectionaaldeur i.p.v. een plaatstalen kanteldeur 
- Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvloer 

(plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten 
balklaag  

- Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 
aluminium daktrim 

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 
(zie Technische Omschrijving) 
 

z.o.z. > vervolg 

€ 39.925,00 
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   Realiseren werkkamer:  

- Aanbrengen van een constructieve sparing (ca. 1.000 mm 
breed) in de bouwmuur als doorgang naar de werkkamer 

- Aanbrengen van een lichte scheidingswand tussen berging 
en werkkamer  

- Het aanbrengen van een plaatstalen binnendeurkozijn met 
bovenlicht (voorzien van dichtpaneel) en vlakke opdekdeur in 
lichte scheidingswand tussen berging en werkkamer  

- Aanbrengen van extra vloerverwarming in de werkkamer 
(berging blijft onverwarmd) 

- Aanbrengen van twee extra dubbele wandcontactdozen in 
de werkkamer  

- Aanbrengen van een extra loze leiding in de werkkamer  
- Aanbrengen van een extra plafondlichtpuntaansluiting 

inclusief extra schakelaar in de werkkamer  
 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKING 
- Deze optie is alleen van toepassing op de bouwnummers 2 

t/m 6. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van een uitbouw woning, isoleren van de 

berging en een werkkamer, eventueel in combinatie met 
andere (woning vergrotende) opties, heeft consequenties 
voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.09.   
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VK.00.10 1,00 post WONING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET 2.400 MM, BASIS BERGING EN REALISEREN 
WERKKAMER 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de woning met een afmeting van circa 
2.400 mm, inclusief het isoleren van de basis berging en het 
realiseren van werkkamer.  

 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en installatietechnisch tekenwerk  

 
Uitbouw 1.200 mm ter plaatse van achtergevel woning:  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Aanpassing toevoer van natuurlijke ventilatie 

(ventilatieroosters)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische ventilatie- en 

verwarmingsinstallaties 
 

Basis berging isoleren:  
- Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen 

van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie 
- Het aanbrengen van een handbediende (geïsoleerde) 

sectionaaldeur i.p.v. een plaatstalen kanteldeur 
- Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvloer 

(plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten 
balklaag  

- Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 
aluminium daktrim 

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 
(zie Technische Omschrijving) 
 

z.o.z. > vervolg 

€ 49.290,00 
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   Realiseren werkkamer:  

- Aanbrengen van een constructieve sparing (ca. 1.000 mm 
breed) in de bouwmuur als doorgang naar de werkkamer 

- Aanbrengen van een lichte scheidingswand tussen berging 
en werkkamer  

- Het aanbrengen van een plaatstalen binnendeurkozijn met 
bovenlicht (voorzien van dichtpaneel) en vlakke opdekdeur in 
lichte scheidingswand tussen berging en werkkamer  

- Aanbrengen van extra vloerverwarming in de werkkamer 
(berging blijft onverwarmd) 

- Aanbrengen van twee extra dubbele wandcontactdozen in 
de werkkamer  

- Aanbrengen van een extra loze leiding in de werkkamer  
- Aanbrengen van een extra plafondlichtpuntaansluiting 

inclusief extra schakelaar in de werkkamer  
 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKING:   
- Deze optie is alleen van toepassing op de bouwnummers 2 

t/m 6. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van een uitbouw woning, isoleren van de 

berging en een werkkamer, eventueel in combinatie met 
andere (woning vergrotende) opties, heeft consequenties 
voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.09.   
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VK.00.11 1,00 post WONING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET 1.200 MM, BASIS BERGING EN REALISEREN BIJKEUKEN 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de woning met een afmeting van circa 
1.200 mm, inclusief het isoleren van de basis berging en het 
realiseren van een bijkeuken.  

 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en installatietechnisch tekenwerk  

 
Uitbouw 1.200 mm ter plaatse van achtergevel woning:  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Aanpassing toevoer van natuurlijke ventilatie 

(ventilatieroosters)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische ventilatie- en 

verwarmingsinstallaties 
 

Basis berging isoleren:  
- Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen 

van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie 
- Het aanbrengen van een handbediende (geïsoleerde) 

sectionaaldeur i.p.v. een plaatstalen kanteldeur 
- Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvloer 

(plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten 
balklaag  

- Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 
aluminium daktrim 

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 
(zie Technische Omschrijving) 
 

z.o.z. > vervolg 

€ 42.165,00 
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   Realiseren bijkeuken:  

- Aanbrengen van een extra constructieve voorziening in 
draagmuur tussen keuken en berging 

- Aanbrengen van een hardhouten binnendeurkozijn zonder 
bovenlicht inclusief alutherm binnendeur (stomp) 

- Het in de bijkeuken aanbrengen van een extra kruipluik 
- Aanbrengen van extra vloerverwarming in de bijkeuken 

(berging blijft onverwarmd) 
- Het verplaatsen van de wasmachine opstelling vanuit de 

techniekruimte op zolder naar de bijkeuken 
- Het in de bijkeuken aanbrengen van extra enkele 

wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een 
wasdroger 

- Het aanbrengen van een extra afzuigventiel ten behoeve van 
de mechanische ventilatie in de bijkeuken 

- Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, inclusief 
schakelaar in de bijkeuken 
 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKING:   
- Deze optie is alleen van toepassing op de bouwnummers 2 

t/m 6. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van een uitbouw woning, isoleren van de 

berging en een bijkeuken, eventueel in combinatie met 
andere (woning vergrotende) opties, heeft consequenties 
voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.10.   
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VK.00.12 1,00 post WONING UITBOUWEN TER PLAATSE VAN DE ACHTERGEVEL 

MET 2.400 MM, BASIS BERGING EN REALISEREN BIJKEUKEN 
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de woning met een afmeting van circa 
2.400 mm, inclusief het isoleren van de basis berging en het 
realiseren van een bijkeuken.  

 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en installatietechnisch tekenwerk  

 
Uitbouw 1.200 mm ter plaatse van achtergevel woning:  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Aanpassing toevoer van natuurlijke ventilatie 

(ventilatieroosters)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische ventilatie- en 

verwarmingsinstallaties 
 

Basis berging isoleren:  
- Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen 

van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie 
- Het aanbrengen van een handbediende (geïsoleerde) 

sectionaaldeur i.p.v. een plaatstalen kanteldeur 
- Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvloer 

(plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten 
balklaag  

- Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 
aluminium daktrim 

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 
(zie Technische Omschrijving) 
 

z.o.z. > vervolg 
 

€ 58.620,00 
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   Realiseren bijkeuken:  

- Aanbrengen van een extra constructieve voorziening in 
draagmuur tussen keuken en berging 

- Aanbrengen van een hardhouten binnendeurkozijn zonder 
bovenlicht inclusief alutherm binnendeur (stomp) 

- Het in de bijkeuken aanbrengen van een extra kruipluik 
- Aanbrengen van extra vloerverwarming in de bijkeuken 

(berging blijft onverwarmd) 
- Het verplaatsen van de wasmachine opstelling vanuit de 

techniekruimte op zolder naar de bijkeuken 
- Het in de bijkeuken aanbrengen van extra enkele 

wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een 
wasdroger 

- Het aanbrengen van een extra afzuigventiel ten behoeve van 
de mechanische ventilatie in de bijkeuken 

- Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, inclusief 
schakelaar in de bijkeuken 
 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKING:   

 

   - Deze optie is alleen van toepassing op de bouwnummers 2 
t/m 6. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

- Het realiseren van een uitbouw woning, isoleren van de 
berging en een bijkeuken, eventueel in combinatie met 
andere (woning vergrotende) opties, heeft consequenties 
voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.12.   
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VK.00.13 1,00 post WERKKAMER OF BIJKEUKEN AAN DE ACHTERZIJDE 

UITBOUWEN MET CA. 1.200 MM  
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de werkkamer of bijkeuken met een 
afmeting van circa 1.200 mm. 
 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond  
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking   
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- Extra zandcement dekvloer  
- Plafond en wandafwerking, conform 'standaard' woning (zie 

Technische Omschrijving)  
- Uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie werkkamer of 

bijkeuken 
- Aanpassing elektra installaties  
 

* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKINGEN:   
- Deze optie is niet van toepassing op de woning met 

bouwnummer 1. 
- Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met 

optie VK.00.09 of VK.00.10 
- De basis kozijn in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee verplaatst met de uitbouw. 
- De berging blijft onverwarmd. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van de uitbreiding van de werkkamer of 

bijkeuken, eventueel in combinatie met andere woning 
vergrotende opties, heeft consequenties voor de Bbl- en 
BENG berekening. Zodoende is deze optie overhevig aan een 
(her)berekening van de BENG ten opzichte van de "basis" 
woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met zich 
meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.13.   

€ 15.760,00 
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VK.00.14 1,00 post WERKKAMER OF BIJKEUKEN AAN DE ACHTERZIJDE 

UITBOUWEN MET CA. 2.400 MM  
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter plaatse 
van de achtergevel van de (geïsoleerde) berging met een 
afmeting van circa 2.400 mm. 
 
Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond  
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking   
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- Extra zandcement dekvloer  
- Plafond en wandafwerking, conform 'standaard' woning (zie 

Technische Omschrijving)  
- Aanpassing elektra-, ventilatie- en verwarmingsinstallaties  

 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

OPMERKINGEN:  
- Deze optie is niet van toepassing op de woning met 

bouwnummer 1. 
- Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met 

optie VK.00.04a 
- De basis kozijn in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee verplaatst met de uitbouw. 
- De berging blijft onverwarmd. 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- Het realiseren van de uitbreiding van de berging, eventueel in 

combinatie met andere woning vergrotende opties, heeft 
consequenties voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is 
deze optie overhevig aan een (her)berekening van de BENG 
ten opzichte van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra 
kosten met zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar 
de toelichting over de "Impact BENG" in het voorwoord van 
deze Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.14.   

€ 20.740,00 
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   LUIFELS EN OVERKAPPINGEN  
     
VK.00.15 1,00 st BOUWNUMMER 1 | LUIFEL/ OVERKAPPING T.P.V. ENTREE, 

AFM. CA. 3.160 x 5.530 
Het aan de voorzijde van de berging (nabij de entree) realiseren 
van een houten luifel (overkapping) met een afmeting van circa 
3.160 x 5.530 mm. 

 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur  
- Aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- Constructieve aanpassingen in de gevel 
- Twee gelamineerde vurenhouten kolommen afm. 180x180mm, 

wit geschilderd 
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van 

bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;    
- Boeiboord vervaardigd in houten plaatmateriaal, wit 

geschilderd, voorzien aluminium daktrim 
- Plafond voorzien van houten plaatmateriaal, wit geschilderd  

 
OPMERKING: 
- Deze optie is van toepassing op de woningen met 

bouwnummer 1. 
 
Het één ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.15.  

€ 16.565,00 

     
VK.00.16 1,00 st BOUWNUMMERS 2 t/m 6 | LUIFEL/ OVERKAPPING T.P.V. 

ENTREE, AFM. CA. 3.025 x 3.160 MM 
Het aan de voorzijde van de berging (nabij de entree) realiseren 
van een houten luifel (overkapping) met een afmeting van circa 
3.025 x 3.160 mm. 

 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur  
- Aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- Constructieve aanpassingen in de gevel 
- Eén gelamineerde vurenhouten kolom afm. 180x180mm, wit 

geschilderd 
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van 

bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;    
- Boeiboord vervaardigd in houten plaatmateriaal, wit 

geschilderd, voorzien aluminium daktrim 
- Plafond voorzien van houten plaatmateriaal, wit geschilderd  
 
OPMERKING:  
- Deze optie is van toepassing op de woningen met 

bouwnummer 2 en 6.  
 

Het één ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.16.  

€ 10.120,00 

     
VK.00.16a -1,00 st BOUWNUMMERS 2 t/m 5 | KORTING OP DE LUIFEL/ 

OVERKAPPING (VK.00.16) 
- De korting op de optie VK.00.16 is alleen van toepassing 

zodra ook uw toekomstige buren deze optie ook kiezen.  
 

€ -885,00 
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VK.00.17 1,00 st BOUWNUMMERS 2 t/m 6 | LUIFEL/ OVERKAPPING T.P.V. 

ENTREE, AFM. CA. 3.160 x 6.430 
Het aan de voorzijde van de berging (nabij de entree) realiseren 
van een houten luifel (overkapping) met een afmeting van circa 
3.160 x 6.430 mm. 

 
Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur  
- Aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- Constructieve aanpassingen in de gevel 
- Eén gelamineerde vurenhouten kolom afm. 180x180mm, wit 

geschilderd 
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien van 

bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;    
- Boeiboord vervaardigd in houten plaatmateriaal, wit 

geschilderd, voorzien aluminium daktrim 
- Plafond voorzien van houten plaatmateriaal, wit geschilderd  

 
OPMERKING: 
- Deze optie is van toepassing op de woningen met 

bouwnummer 2 t/m 6.  
 

Het één ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.12.  

€ 18.390,00 

     
VK.00.17a -1,00 st BOUWNUMMERS 2 t/m 5 | KORTING OP DE LUIFEL/ 

OVERKAPPING (VK.00.17) 
- De korting op de optie VK.00.17 is alleen van toepassing 

zodra ook uw toekomstige buren deze optie ook kiezen. 

€ -1.315,00 

     
   GEVELKOZIJNOPTIES   
     
VK.00.18 1,00 st HOUTEN 2-DELIGE SCHUIFPUI T.P.V. ACHTERGEVEL I.P.V. 

'STANDAARD' GEVELKOZIJN 
Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van 2-
delige houten schuifpui i.p.v.  "standaard" gevelkozijn.  

 
Dit is inclusief:   
- Verrekening met de "standaard" gevelkozijn 
- Aanbrengen van een hardhouten schuifpui voorzien van één 

schuifdeur en één vast deel, afmeting: conform standaard 
gevelkozijn 

- Beslag en beglazing conform "standaard"  
- Standaard afwerkingen en schilderwerken  

   
Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.18.   

€ 1.390,00 
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VK.00.19 1,00 st HOUTEN 4-DELIGE SCHUIFPUI T.P.V. ACHTERGEVEL I.P.V. 

'STANDAARD' GEVELKOZIJNEN 
Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van 4-
delige houten schuifpui i.p.v.  "standaard" gevelkozijn.  

 
Dit is inclusief:   
- Aanpassing gevelmetselwerk 
- Aanpassing binnen spouwblad 
- Aanpassen constructieve voorziening boven het gevelkozijn 
- Verrekening met de "standaard" gevelkozijn 
- Aanbrengen van een hardhouten schuifpui voorzien van twee 

schuifdeuren en twee vaste delen, afmeting ca. 2.450 x 
3.600 mm.   

- Beslag en beglazing conform "standaard"  
- Standaard afwerkingen en schilderwerken  

   
Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.19.   

€ 5.791,75 

     
VK.00.20 1,00 st DUBBEL OPENSLAANDE DEUREN T.P.V. ACHTERGEVEL 

WERKKAMER (BERGING) I.P.V. 'STANDAARD' GEVELKOZIJN 
Het in de achtergevel van de werkkamer (berging) op de begane 
grond aanbrengen van een dubbel openslaande deuren i.p.v. 
enkele bergingsdeur.  

 
Dit is inclusief:   
- Aanpassing gevelmetselwerk  
- Aanpassing binnen spouwblad  
- Aanpassing (latei)constructie boven gevelkozijn 
- Verrekening met de "standaard" gevelkozijn 
- Aanbrengen van een gevelkozijn met hardhouten dubbel 

openslaande deuren, afmeting ca. 2.450 x 2.100 mm 
- Beslag en beglazing conform "standaard"  
- Standaard afwerkingen en schilderwerken  

  
OPMERKINGEN: 
- Deze optie is alleen van toepassing op de bouwnummers 2 

t/m 6 
- Deze optie kan alleen gekozen in combinatie met optie 

VK.00.09 of VK.00.10. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.00.20.   
 

€ 4.705,00 
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   INDELINGSWIJZIGING EERSTE VERDIEPING  
     
VK.01.01 1,00 post VERGROTEN BADKAMER  

Het vergroten van de badkamer op de eerste verdieping met 
circa 900 mm ten koste van slaapkamer 1 

 
Dit is inclusief:   
- Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswanden, 

welke conform 'standaard' behangklaar worden afgewerkt 
(conform Technische Omschrijving) 
 

Dit is exclusief:  
- het leveren en aanbrengen van extra wand- en 

vloertegelwerk. Dit wordt met u be-/ verrekend via de 
sanitair offerte van ThuisinBouwen. 

-    
Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.01.01.   

€ 605,00 

     
VK.01.02 1,00 post REALISEREN INLOOPKAST IN SLAAPKAMER 1 

Het realiseren van een inloopkast in slaapkamer 1. 
 

Dit is inclusief:   
- Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswand, welke 

conform 'standaard' behangklaar worden afgewerkt 
(conform Technische Omschrijving) 

- Het aanbrengen van een extra plafondlichtpuntaansluiting, 
inclusief schakelaar    

- Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in 
een verticaal afdekraam  
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.01.02.  

€ 2.060,00 

     
VK.01.03 1,00 post VERGROTEN BADKAMER INCLUSIEF REALISEREN 

INLOOPKAST IN SLAAPKAMER 1 
Het realiseren van een inloopkast in slaapkamer 1. 

 
Dit is inclusief:   
- Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswand, welke 

conform 'standaard' behangklaar worden afgewerkt 
(conform Technische Omschrijving) 

- Het aanbrengen van een extra plafondlichtpuntaansluiting, 
inclusief schakelaar    

- Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in 
een verticaal afdekraam  
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.01.03. 

€ 2.515,00 
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VK.01.04 1,00 post REALISEREN VAN EEN EXTRA SEPARAAT TOILET  

Het op de eerste verdieping realiseren van een separaat toilet.  
 

Dit is inclusief:  
- Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswanden 
- Het aanbrengen van een extra stalen binnendeurkozijn met 

bovenlicht, inclusief opdek (board)deur met "basis" 
binnendeurbeslag, fabrieksmatig afgelakt   

- Het verplaatsen van diverse standaard elektrapunten 
-  
- Het in het separaat toilet aanbrengen van: 
- het verplaatsen van de aansluiting ten behoeve van het 

wandcloset vanuit de badkamer naar het separaat toilet 
- een afgedopte rioolafvoer ten behoeve van een 

fonteincombinatie (Ø 50-75 mm) 
- een afgedopte koudwateraansluiting ten behoeve van een 

extra fonteincombinatie 
- een extra plafondlichtpuntaansluiting, inclusief schakelaar  
- een extra afzuigventiel t.b.v. de mechanische ventilatie 

 
Dit is exclusief:  
- Het leveren en aanbrengen van extra sanitair, wand- en 

vloertegelwerk. 
- De be-/ verrekening van leveren en aanbrengen van sanitair, 

wand- en vloertegelwerk wordt conform "standaard" of op 
basis uw persoonlijke keuze in de sanitair- en 
tegelwerkofferte opgenomen door de Sanitair en 
Tegelwerkadviseur van ThuisinBouwen. 

- De sanitaire ruimte(n) dient, volgens het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl2024), bij oplevering compleet, afgebouwd 
en werkend te worden opgeleverd. Deze ruimte wordt niet 
"casco" worden opgeleverd, dat wil zeggen dat in het geval 
van sanitaire ruimten dat de voorzieningen minimaal 
operationeel moeten zijn om te voldoen aan de eisen voor 
gebruiksveiligheid, waterdichtheid en werkende water- en 
rioleringsvoorzieningen. Als deze voorzieningen niet zijn 
aangebracht bij het casco opleveren, wordt dit als een 
tekortkoming beschouwd volgens de wetgeving, omdat de 
woning niet in zijn geheel voldoet aan de vereiste basiseisen 
voor bewoonbaarheid. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.01.04. 

€ 3.370,00 
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   DAKRAMEN  
     
VK.02.02 1,00 st DAKRAAM AFM. 1.140 x 1.180 MM ACHTERZIJDE 

Leveren en aanbrengen van een dakraam met tuimelvenster in 
een afmeting van circa 1.140 x 1.180 mm  

 
Dit is inclusief: 
- sparing in dakconstructie 
- handbediening 
- binnenzijde wit afgelakt grenen hout 
- buitenzijde donker aluminium afwerklijsten 
- blank hr++ beglazing 
- standaard aftimmering 

 
Het één ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.02.02.  

€ 2.095,00 

     
VK.02.02a 1,00 st VLAKKE I.P.V. HAAKSE AFTIMMERING DAKRAAM T.P.V. 

ACHTERZIJDE 
Het in plaats van haaks, vlak aftimmeren van het dakraam t.p.v. 
de achtergevel.  

 
OPMERKING: 
- Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met 

optie VK.02.02. 
 

€ 535,00 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   DAKKAPELLEN  
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VK.02.04 1,00 st DAKKAPEL (3-LIDS) T.P.V. ACHTERZIJDE 

Het in het dakvlak van de achtergevel aanbrengen van een 3-lids 
houten dakkapel. 

 
Dit is inclusief: 
- Herberekening bouwbesluit (BENG) berekeningen  
- Aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- Het aanbrengen van constructieve voorzieningen houten 

dakkap t.b.v. de sparing voor het dakkapel 
- Zijwangen buiten van isolatie, regelwerk en rondom houten 

gevelbekleding 
- Aanbrengen van een platdak van houten balken 
- Aanbrengen van een hardhouten kozijn, voorzien van twee 

draaikiepramen en deel vast glas 
- EPDM dakbedekking met aluminium daktrim 
- Zijwangen aan de binnenzijde worden uitgevoerd in 

spaanplaat kleur bruin/groen 
- Plafond aan de binnenzijde worden uitgevoerd in spaanplaat 

kleur bruin/groen 
- Hemelwaterafvoer op het pannendak 
- Standaard afwerkingen en schilderwerken 

 
OPMERKINGEN:  
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.  
- Het realiseren van de dakkapel, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 
 
* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.02.04. 
 

€ 12.665,00 
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   INDELINGSWIJZIGING TWEEDE VERDIEPING  
     
VK.02.05 1,00 post INDELINGSWIJZIGING 1 ZOLDERVERDIEPING  

Het realiseren van een indeling op de tweede verdieping d.m.v. 
het creëren van een overloop, twee extra kamers (onbenoemde 
ruimte*) en een techniekkast.   

 
Dit is inclusief:   
- Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswanden, 

welke conform 'standaard' behangklaar worden afgewerkt 
(conform Technische Omschrijving) 

- Het aanbrengen van twee stalen binnendeurkozijnen zonder 
bovenlicht fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit (gelijkend 
aan RAL9010) 

- Het aanbrengen van twee extra opdek (board)deuren, 
inclusief standaard binnendeurbeslag fabrieksmatig afgelakt 
in de kleur wit (gelijkend aan RAL9010)  

- Het aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming, 
de installatie is voorzien van actieve vloerkoeling.  

- Het aanbrengen van een extra vloerverwarmingsverdeler 
(inclusief toebehoren) in de technische ruimte.   
 

In de extra kamers: 
- Het aanbrengen van een temperatuurregeling/ thermostaat 

(per ruimte). Eén en ander conform Technische Omschrijving.  
- Het aanbrengen van een extra wandlichtpuntaansluiting, 

inclusief schakelaar (per ruimte)   
- Het aanbrengen van twee extra dubbele wandcontactdozen 

in een verticaal afdekraam (per ruimte) 
 

OPMERKINGEN:  
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- De gecreëerde ruimten voldoet niet aan de eisen van het 

Bouwbesluit inzake een verblijfsruimte (zoals bijvoorbeeld 
slaapkamer). Deze worden derhalve "Onbenoemde Ruimte" 
genoemd.    

- Informeer bij uw kopersadviseur naar de mogelijkheden om 
deze ruimten aan te passen conform de eisen van het Bbl 
2024. Houd er rekening mee dat dit een herberekening van 
de BENG en het Bbl 2024 vereist en dat hieraan extra kosten 
verbonden kunnen zijn. Raadpleeg hiervoor ook de toelichting 
“Impact BENG” in het voorwoord van deze Koperkeuzelijst 
Ruwbouw. 

- Hoewel in deze optie vloerverwarming als hoofdverwarming 
op de tweede verdieping is voorzien, voldoet de betreffende 
ruimte niet aan de eisen van het Bbl 2024 voor verblijfsruimte 
(zoals een slaapkamer). Deze ruimte wordt daarom 
aangeduid als "Onbenoemde Ruimte". 

- Het toepassen van vloerverwarming als hoofdverwarming – 
eventueel in combinatie met andere woninguitbreidingen – 
kan van invloed zijn op de benodigde capaciteit van de 
warmtepomp. Eventuele meerkosten die hieruit voortvloeien, 
zijn niet in deze optie opgenomen. 

- De dakelementen blijven onafgewerkt met een bruin/groene 
spanoplaat aan de binnenkant, de elementnaden van het 
prefab dak worden afgewerkt met een houten koplat. Eén en 
ander conform de Technische Omschrijving    
   

Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening VK.02.04.    
 

€ 13.580,00 
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VK.02.06 1,00 post INDELINGSWIJZIGING 2 ZOLDERVERDIEPING 

Het realiseren van een indeling op de tweede verdieping d.m.v. 
het creëren van een overloop, twee extra kamers (onbenoemde 
ruimte*) een extra badkamer en een techniekkast.  

 
Dit is inclusief:   
- Het aanbrengen van extra lichte scheidingswanden, welke 

conform 'standaard' behangklaar worden afgewerkt 
(conform Technische Omschrijving) 

- Het aanbrengen van drie stalen binnendeurkozijnen zonder 
bovenlicht fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit (gelijkend 
aan RAL9010) 

- Het aanbrengen van drie extra opdek (board)deuren, 
inclusief standaard binnendeurbeslag fabrieksmatig afgelakt 
in de kleur wit (gelijkend aan RAL9010)  

- Het aanbrengen van een gipsplatenplafond op ca. 2.600 mm 
+ vloer, welke wordt afgewerkt met structuurspuitwerk 

- Het aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming, 
de installatie is voorzien van actieve vloerkoeling.  

- Het aanbrengen van een extra vloerverwarmingsverdeler 
(inclusief toebehoren) in de technische ruimte.   

 
In de extra kamers: 
- Het aanbrengen van een temperatuurregeling/ thermostaat 

(per ruimte). Eén en ander conform Technische Omschrijving.  
- Het aanbrengen van een extra plafondlichtpuntaansluiting, 

inclusief schakelaar    
- Het aanbrengen van twee extra dubbele wandcontactdozen 

in een verticaal afdekraam  
 
In de (casco) badkamer aanbrengen van: 
- Een afgedopte rioolafvoer ten behoeve van een wandcloset-, 

wastafel- en douchecombinatie  
- Een tweezijdig afgedopte (droge) warm- en 

koudwateraansluiting ten behoeve van een wastafel- en 
douchecombinatie 

- Een extra wandllichtpuntaansluiting (nabij opstelling 
wastafel), inclusief schakelaar  

- Een extra plafondlichtpuntaansluiting, inclusief schakelaar  
- Een extra enkele wandcontactdoos (nabij opstelling wastafel) 
- Een extra afzuigventiel t.b.v. de mechanische ventilatie 
- Een meerstandenschakelaar ten behoeve van de bediening 

van de mechanische ventilatie 
- Een extra enkele wandcontactdoos ten behoeve van een 

elektrische radiator 
- Een temperatuurregeling (thermostaat). Eén en ander 

conform Technische Omschrijving.  
 

In de techniekkast: 
- Het verplaatsen van de aansluitingen t.b.v. de wasmachine, 

omvormer en motor van de mechanische ventilatie.  
- Een extra plafondlichtpuntaansluiting, inclusief schakelaar  

 
z.o.z. > vervolg 

€ 30.288,82 
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   Dit is exclusief:  

- Het leveren en aanbrengen van het extra sanitair en wand- 
en vloertegelwerk.  

- Deze extra badkamer dient bij oplevering te zijn voorzien van 
sanitair en tegelwerk te worden opgeleverd en kan niet 
casco worden opgeleverd.  

- Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl2024) 
moeten sanitaire ruimten bij oplevering voldoen aan minimale 
eisen op het gebied van waterdichtheid, veiligheid, 
bruikbaarheid en hygiëne. Denk hierbij aan een correcte 
afwerking van vloeren en wanden, goed werkende afvoeren 
en aansluitpunten. Als deze voorzieningen ontbreken, voldoet 
de woning niet aan de wettelijke eisen en mag deze officieel 
niet als gereed worden beschouwd. Dat kan gevolgen 
hebben voor het in gebruik nemen van de woning, de 
aansprakelijkheid en het verkrijgen van benodigde 
verklaringen of certificaten. 

- De berekening van leveren en aanbrengen van het extra 
sanitair en wand- en vloertegelwerk wordt minimaal conform 
de ‘standaard’ of op basis van uw persoonlijke keuze in de 
sanitair- en tegelwerkofferte opgenomen door de Sanitair en 
Tegelwerkadviseur van ThuisinBouwen. 

 
OPMERKINGEN:     
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 

dagen. 
- De gecreëerde ruimten voldoet niet aan de eisen van het 

Bouwbesluit inzake een verblijfsruimte (zoals bijvoorbeeld 
slaapkamer). Deze worden derhalve "Onbenoemde Ruimte" 
genoemd.    

- Informeer bij uw kopersadviseur naar de mogelijkheden om 
deze ruimten aan te passen conform de eisen van het Bbl 
2024. Houd er rekening mee dat dit een herberekening van 
de BENG en het Bbl 2024 vereist en dat hieraan extra kosten 
verbonden kunnen zijn. Raadpleeg hiervoor ook de toelichting 
“Impact BENG” in het voorwoord van deze Koperkeuzelijst 
Ruwbouw. 

- De dakelementen worden aan de binnenzijde onafgewerkt 
opgeleverd met een bruin/groene spanplaat. De naden van 
de prefab-elementen worden afgewerkt met een houten 
koplat, conform de Technische Omschrijving. 

- Hoewel in deze optie vloerverwarming als hoofdverwarming 
op de tweede verdieping is voorzien, voldoet de betreffende 
ruimte niet aan de eisen van het Bbl 2024 voor verblijfsruimte 
(zoals een slaapkamer). Deze ruimte wordt daarom 
aangeduid als "Onbenoemde Ruimte". 

- Het toepassen van vloerverwarming als hoofdverwarming – 
eventueel in combinatie met andere woninguitbreidingen – 
kan van invloed zijn op de benodigde capaciteit van de 
warmtepomp. Eventuele meerkosten die hieruit voortvloeien, 
zijn niet in deze optie opgenomen. 

- Om voldoende warm(tap)watercapaciteit te garanderen 
wordt de boilercapaciteit vergroot van bruto 180 liter 
(geïntegreerd) naar bruto 300 liter (externe boiler). Deze 
kosten hiervoor zijn inbegrepen in deze optie. 

 
z.o.z. > vervolg 
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   - De warmtepompinstallatie, inclusief externe 300 liter boiler 

passen niet in de ruimte onder de trapkast (basis). Zodoende 
kan de volledige installatie te worden verplaatst. De 
verplaatsingskosten zijn inbegrepen in deze optie. De locatie 
van de warmtepompinstallatie inclusief externe boiler kan 
worden vastgelegd met optie VK.03.01 of VK.03.02. 
 

 

   Het één en ander wordt uitgevoerd conform tekening vk.02.05.     
     
   KEUZE LOCATIE WARMTE INSTALLATIE  
     
VK.03.01 1,00 post LOCATIE 1 | WARMTEPOMP INSTALLATIE VERPLAATSEN 

NAAR BIJKEUKEN (VK.00.09 of VK.00.10) 
 
Bevestiging keuze locatie warmtepomp installatie. 
 
- Indien u kiest voor optie VK.02.05 > Indelingswijziging 2 

zolderverdieping, moet de tapwatercapaciteit te worden 
aangepast. Hiervoor dient er een externe 300 liter (bruto) 
boilervat i.p.v. geïntegreerde boiler van 180 liter (bruto) te 
worden gerealiseerd.   

- De warmtepompinstallatie, inclusief externe 300 liter boiler 
passen niet in de ruimte onder de trapkast, zodoende dient 
deze installatie te worden verplaatst.  

- Met deze optie kiest u er voor de warmtepomp installatie 
inclusief externe boiler wordt geplaatst in de bijkeuken op de 
begane grond. Als vanzelfsprekend kan dit alleen zodra u 
ook optie VK.00.09 of VK.00.10 heeft gekozen.  

 
OPMERKING:  
- Deze optie is alleen van toepassing bij de keuze voor optie 

VK.02.05. 

 

     
VK.03.02 1,00 post LOCATIE 2 | WARMTEPOMP INSTALLATIE VERPLAATSEN 

NAAR (NIEUWE) TECHNIEKRUIMTE OP ZOLDER (VK.02.05) 
 
Bevestiging keuze locatie warmtepomp installatie.  
 
- Indien u kiest voor optie VK.02.05 > Indelingswijziging 2 

zolderverdieping, moet de tapwatercapaciteit te worden 
aangepast. Hiervoor dient er een externe 300 liter (bruto) 
boilervat i.p.v. geïntegreerde boiler van 180 liter (bruto) te 
worden gerealiseerd.   

- De warmtepompinstallatie, inclusief externe 300 liter boiler 
passen niet in de ruimte onder de trapkast, zodoende dient 
deze installatie te worden verplaatst.  

- Met deze optie kiest u er voor de warmtepomp installatie 
inclusief externe boiler wordt geplaatst in de techniekruimte 
op de zolderverdieping > zie hiervoor de tekening VK.02.05.  

 
OPMERKING:  
- Deze optie is alleen van toepassing bij de keuze voor optie 

VK.02.05. 
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AANVULLENDE INFORMATIE  

 
1. Deze Koperskeuzelijst Ruwbouw heeft een prijsvastheid tot en met 31 maart 2026. Hierna behoudt ThuisinBouwen zich het recht 

voor om, op basis van de dan van toepassing zijnde marktomstandigheden, haar meer- en minderprijzen aan te passen.  

2. Deze Koperskeuzelijst Ruwbouw is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten 

aanzien van architectonische, kleur-, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve wijzigingen, aanvullende eisen en 

wensen van overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de verkrijger, deze zijn verrekenbaar. Tevens wordt het recht 

voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste materialen en afwerking, die geen afbreuk doen aan de 

kwaliteit en/of waarde van de woning.  

In materialen kunnen kleurnuance verschillen voorkomen ten opzichte van de in het Inspiratiecentrum getoonde bemonstering en 

ten opzichte van partijleveringen, mede door de mate van beschikbaarheid van materialen. Dit zal geen der partijen enig recht 

geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 

3. De in deze Koperskeuzelijst Ruwbouw opgenomen afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie van de aangeboden opties. 

Hoewel gestreefd wordt naar een representatieve weergave, kunnen de getoonde beelden afwijken van de feitelijke uitvoering. 

Aan deze afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De definitieve uitvoering is afhankelijk van technische 

haalbaarheid, beschikbaarheid van materialen en geldende regelgeving. 


